

## <その他 1>

### あいち L G W A N アクセスの構築について

#### 1 概要

主系回線として新たなネットワーク（あいち L G W A N アクセス）を構築し、従系回線に既設の防災無線設備を用いた冗長化されたネットワークを構築するとともに、あいち L G W A N アクセスサービスの提供を行い、また、その通信回線及び新設ルータ（予備機含む）について運用保守業務を委託するものである。

#### 2 入札結果

平成 1 9 年 4 月 1 1 日 入札・開札

<落札者> 中部テレコミュニケーション株式会社

<落札金額> 2 3 6 , 8 9 5 , 8 5 5 円（税込）  
（長期継続契約期間（5 年間）の総額）

#### 3 スケジュール（予定）

<回線関係>

5 月 1 1 日～5 月末	現場調査
5 月中旬～6 月末	各団体への現場調査結果説明
7 月初旬～8 月初旬	配管工事
7 月中旬～8 月中旬	入線工事
8 月中旬～8 月下旬	開通試験

<ネットワーク設計・構築>

～5 月中旬	現状確認
5 月下旬～7 月末	基本設計・詳細設計
8 月中旬～8 月下旬	総合試験

<本番運用>

9 月 1 日～ 開始

※ 愛知県後期高齢者医療広域連合の実証実験に参加する団体については、7 月 1 日からの運用開始に向けて別途スケジュールにて実施。

#### 4 その他

今後、ルータの設定変更等の作業実施に伴い、L G W A N の停止が発生します。詳細は、決定次第ご連絡しますが、団体内への周知・徹底をお願いいたします。